契約結果（4月分）

年度： 令和３年

◆弥富市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が１３０万円を超える工事について、契約結果を公表します。
※種別凡例　「事後一般」：事後審査型一般競争入札　「指名競争」：指名競争入札　「随意契約」：随意契約　「変更」：変更契約

No.	※種別	業種	工　事　名	工事場所	工事の概要 （　）内数値は変更前	契約金額 上段：変更後 下段：当　初	増減額	契約日 上段：変更後 下段：当　初	工事完成の時期 上段：変更後 下段：当　初	契約の相手方	担当課	随意契約又は変更契約の理由
1	指名競争	ほ装	密粒アスファルト合材修繕（北部）（単価契約）	弥富市北部地区	道路維持補修用密粒アスファルト合材（舗設含む）	30,000円	―――	R03.4.19	R04.3.31	（株）加藤建設	土木課	―――
2	指名競争	ほ装	密粒アスファルト合材修繕（南部）（単価契約）	弥富市南部地区	道路維持補修用密粒アスファルト合材（舗設含む）	30,000円	―――	R03.4.19	R04.3.31	海部建設（株）	土木課	―――
3	指名競争	土木	道路及び交通安全施設維持修繕工事（前期）	弥富市市内一円	カーブミラー方向修正　Ｎ＝１０基 カーブミラー取替　Ｎ＝１０基 ミラー・標識撤去　Ｎ＝５基 カーブミラー設置　Ｎ＝５基 標識設置　Ｎ＝５基 その他作業等　一式	4,730,000円	―――	R03.4.19	R03.9.30	（株）環整	土木課	―――
4	指名競争	土木	公共下水道公共ます設置工事	弥富市　地内	公共ます設置工　Ｎ＝３０箇所 インバート設置工Ｎ＝１箇所 地下水低下工　Ｎ＝３箇所	12,100,000円	―――	R03.4.23	R04.3.30	大栄建設（株）	下水道課	―――
5	指名競争	塗装	道路区画線設置工事（実線）（単価契約）	弥富市全域地内	区画線設置工事（実線　溶融式１５ｃｍ） １ｍ当たりの単価契約	462円	―――	R03.5.6	R04.3.31	藤安全施設（株）	土木課	―――
6	指名競争	ほ装	舗装維持修繕工事（前期）	弥富市市内一円	機械舗装　Ａ＝６００m2 人力舗装　Ａ＝３００m2	4,345,000円	―――	R03.5.6	R03.9.30	（株）加藤建設	土木課	―――
7	指名競争	管	給湯補給水用加圧ポンプ取替工事	弥富市いこいの里	・新品ポンプユニット取替 １式	1,760,000円	―――	R03.5.6	R03.6.30	ダイトー（株）	いこいの里	―――
8	指名競争	土木	鮫ケ地ゲートボール場整備工事	弥富市鮫ケ地一丁目108、109番	一部老朽化したフェンスの張替え、境界ロープ柵の設置、樹木・構造物の撤去	2,746,700円	―――	R03.5.6	R03.9.30	海南土建（株）	十四山スポーツセンター	―――
9	指名競争	建築	歴史民俗資料館移転等改修工事	弥富市　図書館棟	歴史民俗資料館移転に伴う図書館棟の改修工事	59,400,000円	―――	R03.5.12	R03.12.28	大栄建設（株）	歴史民俗資料館	―――

契約結果（4月分）

年度： 令和３年

◆弥富市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が１３０万円を超える工事について、契約結果を公表します。
※種別凡例　「事後一般」：事後審査型一般競争入札　「指名競争」：指名競争入札　「随意契約」：随意契約　「変更」：変更契約

No.	※種別	業種	工　事　名	工事場所	工事の概要 （　）内数値は変更前	契約金額 上段：変更後 下段：当　初	増減額	契約日 上段：変更後 下段：当　初	工事完成 の時期 上段：変更後 下段：当　初	契約の相手方	担当課	随意契約又は 変更契約の理由
10	指名競争	管	総合社会教育センター空調機更新工事	弥富市　前ケ須町地内	１階多目的室及びロビーの空調機の更新 床置き空調機　床置ダクトタイプ 冷媒・ドレン配管材、リモコン配線　他	6,765,000円	―――	R03.5.12	R03.6.30	野村産業（株）	生涯学習課	―――